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COMUNE DI BARCELLONA POZZ0 DI GOTTO
(Citta Metropolitana di Messina)

V SETTORE
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI SOLO SU
ORDINI DI SERVIZIO SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO

OPERATORE
[ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

rArt. 1)- Oggetto dell’Accordo Quadro j

Il presente documento ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo

operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per la durata di: fino alla disponibilita
finanziaria prevista (impegno spesa) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entita,
necessari per la manutenzione delle rete fognante e degli impianti annessi, afferenti il servizio idrico
integrato di pertinenza di questo Ente.

In ogni singolo appalto sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Ogni intervento riguardera la ricerca e la riparazione di tutte le perdite sulla rete fognaria esistente
comunale ed in particolare: localizzazione delle perdite; esecuzione di scavo a sezione obbligata sulla
carreggiata stradale; riparazione e/o sostituzione di tratti di rete fognaria e degli eventuali impianti annessi
(impianti di sollevamenti), compresi materiali, noli, ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte e
nel rispetto dei materiali esistenti.

A titolo-esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione dovra riguardare:

e controllo e sostituzione delle componenti elettromeccaniche quali pompe € motori elettrici,
mediante verifica olio, anelli di usura e girante, morsettiera; verifica stato di usura dello statore, del
rotore, dei cuscinetti e delle cuffie;

e verifica e controllo ed eventuale sostituzione dei quadri elettrici, dello stato di usura dei contatti,
dei trasformatori ecc., controllo della taratura degli interruttori, sostituzione delle guarnizioni, ecc.;

e sostituzioni di tratti di condotta comprese raccorderie, parti accessorie, scavo e ripristino sedi viarie

e riparazione della rete fognante e degli impianti annessi, con il conseguente ripristino delle sedi
stradali dismesse, la sistemazione e rimessa in quota di pozzetti e ogni altra operazione ritenuta
indispensabile per il mantenimento in efficienza dell'intera rete fognaria comunale, degli impianti
di sollevamento, nonché le operazioni necessarie per il mantenimento in efficienza dei manufatti e
accessori costituenti la rete fognaria

La durata dell’accordo quadro é stabilita all’art. 2 del presente capitolato.
’ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro & stabilito all'art. 3 del
presente capitolato.
Con la conclusione dell’accordo quadro, impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che
successivamente saranno richiesti ai sensi dell’accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto
ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.

[ Art. 2) Durata dell’Accordo Quadro j

L'accordo quadro avra durata di: fino alla disponibilita finanziaria prevista (impegno spesa)
decorrenti dalla data di stipula del contratto.

’accordo cessera comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale,
una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato allart. 3 del presente capitolato o per




Fintroduzione di norme regolamentari o legislative che impongono I'affidamento ad altri soggetti
(assemblea territoriale idrica e/o consorzi) del servizio idrico integrato con conseguente cessazione dello
stesso in capo al Comune.

Art. 3) Valore dell’Accordo Quadro
Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, 'importo delle

prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro & stato stimato in complessivi €. 67.399,92 a| netto dell’'IvA di
legge e compresi gli oneri per la sicurezza.

eventualmente concordati;

| prezzi, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino
all'esaurimento dell'importo di perizia.

Art. 4) Revisione prezzi
Ai sensi di quanto previsto dal nuovo “Codice Appalti” D.Lgs. 36/23 trova applicazione Iart. 60,

Art. 5) Categoria dei lavori

I lavori rientrano nell'ambito della Categoria OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DJ
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE .

Ai fini della determinazione della categoria prevalente, tenuto conto dell'indeterminatezza delle
prestazioni da richiedere con i singoli interventi attuativi, successivi alla stipula dell’accordo quadro e sulla
base delle esperienze acquisite si attribuiscono le seguenti quote:

¢ (Cat. 0G6 —prevalente (Classifica 1), pari a 100% dell'importo a base d’asta

Art.6) Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche ai sens; dell'art.18 del D.Lgs.
36/2023 ancorché non materialmente allegati:
- Relazione Tecnica lllustrativa;
- Elenco Prezzi compresi nel prezziario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana, vigente al momento
della stipula dell’Accordo Quadro ;
- Computo Metrico (Costi Sicurezza)
- Quadro Tecnico Economico (Q.T.F)
- Capitolato Speciale d’Appalto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- Il Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023;
-1ID.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati per le parti di competenza;
- | regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all’attivitd connessa allesecuzione delle
lavorazioni da eseguire;

Art.7) Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell

E’ fatto obbligo all'Appaltatore prima della consegna dei lavori, di comunicare al direttore dei Lavori
designato:
* un indirizzo pec dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
* il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile reperibile da poter contattare a
qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.

Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilita
prevede I'attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d’opera per fronteggiare
I'emergenza verificatasi secondo le modalita indicate all’art.8 — Interventi in emergenza e urgenti.



Art.8) Tipologia d’intervento e individuazione delle prestazioni

In relazione alla necessita di effettuare interventi di manutenzione si procedera all'affidamento e
all'aggiudicazione dei singoli appalti mediante ordini di servizio, sulla base delle clausole e delle condizioni
pattuite con I'impresa al momento della conclusione dell’accordo.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull'accordo quadro le parti non potranno in
nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo. Le ulteriori precisazioni in
sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo
essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell’originario contenuto dell’accordo quadro.

Eventuali interventi non previsti nell’elenco prezzi allegato al presente, appalto facente parte
integrante dello stesso, saranno determinati e desunti da regolare Anali Prezzi, redatte dal Direttore dei
Lavori

| lavori sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in distinte priorita e devono
essere effettuati su espresso ordine del personale dell’Ufficio Tecnico secondo quanto di seguito
specificato:

e priorita “01”: in emergenza — lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica
o trasmessa a mezzo fax o PEC, e successivamente confermato con comunicazioni di esecuzione
delle riparazioni; i lavori affidati con tale modalitad devono essere eseguiti immediatamente e con
assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso
da quello normale di lavoro, ivi compreso I'orario notturno e/o quello festivo;

e priorita “02”: urgente — lavoro urgente: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle
riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

e priorita “03": ordinario — lavoro ordinario: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle
riparazioni ed iniziato entro 3 giorni dalla data della relativa comunicazione;

e priorita “04”: programmato — lavoro programmato: affidato tramite comunicazioni di esecuzione
delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite dalla Stazione Appaltante
che definisce, di concerto con I'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrd quantificato dal personale
dell’ Ufficio Tecnico in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

| lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione

L'appaltatore designa un referente tecnico al quale I'Ufficio Tecnico potra fare riferimento per
qualsiasi necessita. | rapporti fra I'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile
individuato dalla ditta e il Direttore dei Lavori individuato dalla stazione appaltante.-.

rArt.Q) Disposizioni particolari riguardanti 'appalto j

Nel corso dell’esecuzione dell’accordo I Amministrazione Comunale si riserva la facolta di effettuare

controlli sul mantenimento da parte dell’appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai
fini della stipula ed esecuzione dell’accordo quadro

L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei
confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla
data di sottoscrizione dell’accordo, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo
nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione. | suddetti vincoli obbligano I'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o
dimensione della societa/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,
ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a
carico dell’appaltatore il quale ne & il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facolta, di
verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarita di iscrizione dei versamenti
periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.




Art.10) Obblighi in materia di sicurezza

meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione,

Tutta la documentazione Comprovante I'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a
disposizione sia della stazione appaltante che delle autorita.

Costituisce compito precipuo dell’appaltatore, Ia elaborazione e I'aggiornamento deij piani di
sicurezza, ed in genere I3 proficua attivazione e risoluzione di tutte e problematiche inerenti |a sicurezza
sul lavoro.

Si ricorda, fra I'altro, che in osservanza dell’art. 90 del D.Lgs. 36/2023, “sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
né possono essere affidatari di subappalti, e non Possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno
tommesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro”,

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato | al D.Lgs.81/2008 la stazione
appaltante provvedera all'immediata revoca dell’affidamento.

furto e deterioramento dj opere, manufatti e materiali, anche se gia misurati e contabilizzati della stazione
appaltante, il danno relativo restera ad esclusivo carico dell’'appaltatore;

Sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo (leggasi attestazione di regolare
esecuzione di opere), restera ad esclusivo carico dell’appaltatore

Predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione,
trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;

Collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico (Direttore dei Lavori), sia nelle verifiche che
nella compilazione dej preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali,
operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

l&ll, Responsabilita dell’appaltatore j

L'appaltatore & responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni
da esso causati durante I'esecuzione deij lavori.

L'appaltatore sara responsabile del funzionamento degli impianti e della rete, dal punto di vista
meccanico, elettromeccanico e igienico-sanitario

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere,
tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non
causare danni a beni pubblici e privati. .

In caso di infortunio I'appaltatore si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali, dalle quali si
intendono percio sollevati, nella forma pill completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e restera,
pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento deij danni.

L'appaltatore dovra utilizzare personale adeguatamente preparato in materia per numero e per
professionalita per come evidenziato nelle voci di elenco prezzi.

Ert.lZ) Cessione del contratto e cessione dei crediti j
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro.
La cessione comportera I'immediata risoluzione dell’accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi
dello stesso, I'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante




al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi delle vigenti norme in materia, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti
della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

E’ inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla
stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

| crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d’ltalia. Il
contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in
originale o in copia autenticata, dovra essere notificato alla stazione appaltante prima dell’emissione del

mandato di pagamento.

| Art.13) Subappalto B
Sara autorizzato sulla base delle ultime disposizioni di legge per come disposto dall'art.119 del Dlgs.
36/2023.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvedera a corrispondere
all’affidatario gli importi dovuti. E’ fatto obbligo all’affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, I'appaltatore comunica alla
stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante
verifichera che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullita assoluta, apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

| Art.14) Ultimazione dei lavori |
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento (singolo ordine esecutivo) di
manutenzione gli stessi saranno accettati dal Direttore dei Lavori previo accertamento sommario della loro
conformita a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni. Qualora in sede di
accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di esecuzione, I'appaltatore &
tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita prescritte dall’Ufficio Tecnico,
fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della
penale prevista dall’art 16 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo.

Art.15) Contabilizzazione dei lavori |

I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante I'applicazione del ribasso percentuale
offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi allegato al progetto.

Per tipologie di intervento non comprese nell’elenco prezzi allegato si fara riferimento all’'elenco prezzi
compresi nel prezziario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana. Il prezziario applicabile al singolo
contratto & l'ultimo pubblicato al momento della stipula del contratto stesso; eventuali pubblicazioni
successive non si applicano al contratto gia stipulato.

Gli eventuali nuovi prezzi non contemplati in detto elenco che si rendessero necessari pattuire in corso
d’opera, saranno determinati come per legge, prendendo a base di calcolo i prezzi dei materiali elementari
e le prestazioni orarie della manodopera e noli, ove presenti nell’elenco in questione. In caso contrario si
concordera I'eventuale costo unitario del materiale/nolo/manodopera.

Ai nuovi prezzi concordati verra applicato il ribasso offerto.

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna




eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di
lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso,
accessori ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie,
tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di
depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna
esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

La contabilita delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i suddetti
prezzi ribassati e dovra eseguirsi mediante la compilazione dell'apposita modulistica di contability. La
contabilita degli interventi andra sempre riferita al luogo dove sono state svolte le singole lavorazioni.

Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell’elenco prezzi allegato e nel prezziario unico per i
lavori pubblici della regione Siciliana, i prezzi verranno determinati in contraddittorio con I'appaltatore sulla
base delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

| Art.16) Penali in caso di ritardo o

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verra quantificato dall’Ufficio Tecnico in
relazione alla consistenza del lavoro stesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio e/o ultimazione di un intervento indicato nella
comunicazione di esecuzione delle riparazioni verra applicata una penale pari al 5% del valore
dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% del singolo ordinativo (cioé max 2
giorni di ritardo), oltre il quale interverra la risoluzione espressa per clausola contrattuale. La predetta
penale verra incamerata con escussione della garanzia definitiva.

Nel caso in cui I'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di
esecuzione delle riparazioni con priorita “01” efo “02” la Stazione appaltante, a prescindere
dall’applicazione della penale e dalla clausola risolutiva espressa da applicare, avra facolta, in corso di
contratto, di avvalersi comunque di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sara addebitato all'appaltatore
I'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse,
per il quale non potra essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall’appaltatore.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra superare il 10% dell'importo del singolo
ordinativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trovera applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale prevista nel
presente capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al
risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla consegna delle prestazioni in via
d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto

| Art.17) Pagamenti |

| pagamenti verranno effettuati trimestralmente a seguito di presentazione di regolare fattura di
importo pari ai lavori contabilizzati negli ultimi tre mesi (anche accorpando piu ordinativi di intervento
purché regolarmente eseguiti: cioé con attestazione di regolare esecuzione apposta in calce dall’UTC sul
singolo intervento.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dellimpresa se non verra accertata dalla
Stazione appaltante la regolarita contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile od altri enti
previdenziali e assistenziali. L’emissione di un DURC non regolare legittima la stazione appaltante a
sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate.

L’appaltatore assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie pena la nullita assoluta del contratto.
L'appaltatore comunichera pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalita ed i codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.




Il conto finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge , nulla ostando, & pagata entro gg. 90 (novanta)
dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e s.m.i. .

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalita dell’articolo 117 comma 9, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, '’Appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata

L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente ivizie i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

| Art.18) Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini — recesso unilaterale

Nel caso in cui I’Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all’art.16, per gli interventi in esso
previsti superiori a tre, lo stesso sara considerato recidivo.

A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, la Stazione Appaltante, a suo
insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore motivazione, potra procedere alla risoluzione del
contratto previo awvio del procedimento, ed indipendentemente dai lavori eseguiti

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria costituita ai
sensi dell’art.117 del D.Lgs. 36/2023

Nel caso di informazioni antimafia interdittive, si procedera all’automatica risoluzione del contratto
o alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto qualora la misura interdittiva riguardi il sub affidatario

Nei suddetti casi, & prevista I"automatica applicazione di una penale pari al 10% dell'importo
contrattuale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggiore danno

La Stazione Appaltante si riserva la facolta — a suo insindacabile giudizio e senza che da tale
decisione I'appaltatore possa vantare crediti o pretese risarcitorie di sorta — di procedere al recesso
unilaterale del contratto in qualungque momento.

La volonta di avvalersi di tale facolta sara comunicata all’Appaltatore con preavviso scritto non
inferiore a 20 gg.

In caso di risoluzione o recesso, all’Appaltatore spettera esclusivamente il compenso relativo ai
lavori eseguiti regolarmente.

Nel caso in cui siano in corso dei lavori, gli stessi saranno portati al loro naturale compimento e
corrisposti secondo le condizioni contrattuali.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, & pagata entro gg. 90 (novanta)
dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.® 267 e s.m.i. .

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'Appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalita dell’articolo 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24




(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata

L’Appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.19) Anticipazione — cauzione provvisoria |

Sulla base di quanto previsto dall'art.53 comma 1 del D.Lgs 36/2023 non viene richiesta la cauzione
provvisoria di cui all'articolo 106 dello stesso Codice

Ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. & richiesta invece una garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo &
indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo
contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59, I'importo della
garanzia per tutti gli operatori economici 292 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. aggiudicatari & indicato nella misura massima del 2
per cento dell'importo dell’accordo quadro; I'importo della garanzia per i contratti attuativi puo essere
fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del
valore dei contratti stessi con I'indicazione delle modalita di calcolo della maggiorazione prevista dal
comma successivo.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia e prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento),
cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante puo avvalersi di tutte le garanzie previste dall’art. 117 del D.Lgs. 36/2023
non espressamente citati nel presente atto

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui
al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1;
tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA



| Art.20) Riserve — contestazioni — definizione delle controversie

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, € le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilitd per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare.

Nel caso in cui 'esecutore non ha firmato il registro entro i termini fissati, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione,
il Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di awvio
dell'esecuzione, i verbali di sospensione e ripresa, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, I'atto di
sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la
sottoscrizione da parte dell'impresa.

Qualora gli atti contabili (es. registro di contabilita) non fossero nella disponibilita dell’appaltatore,
dovendo salvaguardare il principio della tempestivita delle riserve, le stesse dovranno essere iscritte nel
libretto delle misure, o in modo irrituale, anche mediante I'invio di una lettera di diffida (tramite pec). La
mancata iscrizione secondo le modalita individuate potrd essere ritenuta causa di decadenza ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,
le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. La definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta allautorita giudiziaria competente ed & esclusa la competenza
arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art.21) Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro




accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti.

L’obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per I'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione
di cui agli articoli 29 e 30;

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le

spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione
della spesa;

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG;

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della Legge n.® 136/2010 e
s.m.i.,:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma
1, lettera m), del presente Capitolato Speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
allintervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza
necessita di declaratoria.

LArt.ZZ} Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

e eventuali spese contrattuali;

* le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti.

* Le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti Territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica etc) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o
indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto IVA, che & regolata dalla Legge.

Art. 23) Ulteriori prescrizioni tecniche-giuridiche

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell’esecuzione delle
prestazioni e eventuali forniture.




L'Impresa & tenuta ad eseguire gli interventi a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della
tecnica e a fornire materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.

Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio del Direttore dei Lavori, non siano state eseguite a
perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente
eseguite a spese dell'lmpresa che dovra inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna
delle prestazioni e della non corretta esecuzione delle stesse.

Relativamente all'inclusione nei prezzi in elenco dell’aliquota relativa alle spese generali e utili
dell'impresa si fa riferimento alle indicazioni dei prezzari di riferimento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto
contrattuale & assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
applicabili in materia di lavori pubblici.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per 'esecuzione del presente accordo quadro &
competente il Tribunale -Foro di Barcellona P.G.

| Art.24) Responsabile del Procedimento |

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il

Responsabile del procedimento per la presente gara & I'ing. Nunzio Santoro (tel. 3934529586; e-mail:
nunsantoro@libero.it).

| Art.25) Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in
occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati
esclusivamente per le finalita inerenti al relativo procedimento amministrativo.
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